

Технико-коммерческое предложение
Внедрение втоматизированной системы технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики (АСДУ/АСТУЭ)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Цена без НДС, руб.	
1. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики (АСДУ/АСТУЭ) на РП «Грузинский»					
1.1.	Контроллер МИР-КТ51М	шт.	1	650 000,00	
1.2.	Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ	комплекс	1	500 000,00	
ИТОГО НА РП «Грузинский»				1 150 000,00	
2. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики (АСДУ/АСТУЭ) на РП «Солнечный»					
2.1.	Контроллер МИР-КТ51М	шт.	1	650 000,00	
2.2.	Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ	комплекс	1	500 000,00	
ИТОГО НА РП «Солнечный»				1 150 000,00	
3. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики (АСДУ/АСТУЭ) на РП «Тверской»					
3.1.	Контроллер МИР-КТ51М	шт.	1	650 000,00	
3.2.	Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ	комплекс	1	500 000,00	
ИТОГО НА РП «Тверской»				1 150 000,00	
4. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики (АСДУ/АСТУЭ) на РП «Украинский»					
4.1.	Контроллер МИР-КТ51М	шт.	1	650 000,00	
4.2.	Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ	комплекс	1	500 000,00	
ИТОГО НА РП «Украинский»				1 150 000,00	
ИТОГО:				4 600 000,00	
НДС 20%:				920 000,00	
ВСЕГО с НДС:				5 520 000,00	

- Примечания:
- 1. Предоплата 100% от стоимости оборудования по договору на основании выставленного счета – 10 календарных дней с момента подписания договора.
 - 2. Изготовление и отгрузка ЗАКАЗЧИКУ оборудования, оформление накладной формы ТОРГ-12 и счет-фактуры – 60 календарных дней с момента выполнения п.1
 - 3. Выполнение пусконаладочных работ – 30 календарных дней с момента выполнения п.2 и получение извещения от Заказчика о завершении монтажных работ оборудования АСДУ на объекте.
 - 4. Опытная эксплуатация системы АСДУ. Подписание акта приемки-сдачи работ – 15 календарных дней с момента выполнения п.3.
 - 5. Ввод в промышленную эксплуатацию. Окончательная оплата по договору на основании подписанных актов приемки-сдачи работ без замечаний – 30 календарных дней с момента выполнения п.4.
 - 6. Гарантия на оборудование производства ООО «НПО «МИР» составляет 60 месяцев.
 - 7. Цены на оборудование действительны до 31.03.2024г.

Генеральный директор ООО "НПО "МИР"



А. Н. Беляев