

Исполнитель: Заказчик

наименование организации

"Утвержден" " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

2 693,34
2,10

тыс. руб.
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной дороги

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2023 г.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. р уб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов., приспособлений, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
Раздел 1. Объекты электроэнергетики							
1	0С-04-1-01 Р И4	Воздушная линия 0,4 кВ	638,44	17,00	15,36		670,80
2	0С-04-1-02 Р И2	Монтаж АСКУЭ	0,00	3,70	627,86		631,56
3	0С-04-1-03 Р И3	Электроснабжение	22,92	16,75	592,72		632,39
		Итого по разделу 1	661,36	37,45	1 235,94	0,00	1 934,75
		Итого по главе 4	661,36	37,45	1 235,94	0,00	1 934,75
		Итого по главам 1-7	661,36	37,45	1 235,94	0,00	1 934,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ №332/пр от 19.06.2020 п. 25 прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - 2,5*0,8%	13,23	0,75			13,98

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов., приспособлений, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>В том числе возвратных сумм - 15%</i>					2,10
		Итого по главе 8	13,23	0,75			13,98
		Итого по главам 1-8	674,59	38,20	1 235,94	0,00	1 948,73
		<i>в т.ч. возвратных сумм</i>					2,10
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021 прил. 1 п.50 с к=1,0	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - гл. 4 -3,7%;	24,96	1,41			26,37
6	Приказ №325/пр от 25.05.2021 т.2	Затраты на снегоборьбу - 0,4%	2,70	0,15			2,85
7	ЛСР 00-09-0-01-01 Р ИЗ, 09-0-02-01 Р ИЗ, сводка затрат 00-09-0-03 Р ИЗ	Пусконаладочные работы "вхолостую"				30,19	30,19
		Итого по главе 9	27,66	1,56		30,19	59,41
		Итого по главам 1-9	702,25	39,76	1 235,94	30,19	2 008,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Расп.ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.07.и Расп.ОАО "РЖД" №1720р от 08.08.2013	Содержание службы заказчика и проведение экспертизы проектной документации - 2,2%				56,29	56,29

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс. руб.				Общая сметная стоимость,тыс.р уб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов., приспособлений, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главе 10				56,29	56,29
		Итого по главам 1-10	702,25	39,76	1 235,94	86,48	2 064,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
9	Расчет ПИР	Изыскательские работы				285,69	285,69
10	Расчет ПИР	Проектная документация				260,75	260,75
11	Расчет ПИР	Проектно-изыскательские работы				546,44	546,44
12	Расп. ОАО "РЖД" №1720р от 08.08.2013, прил.3, п.96	Авторский надзор - 0,2% (от итога по гл.1-9)				4,02	4,02
		Итого по главе 12				550,46	550,46
		Итого по главам 1-12	702,25	39,76	1 235,94	636,94	2 614,89
13	ОПДС2821.2011	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	21,07	1,19	37,08	19,11	78,45
		Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 2000 г.	723,32	40,95	1 273,02	656,05	2 693,34
		в том числе ПИР					546,44
		в том числе возвратных сумм					2,10
	Индексы изменения сметной стоимости	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.	7 012,89	344,54	7 167,10	5 378,05	19 902,58

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс. руб.				Общая сметная стоимость-тыс.р уб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов., принадлежностей, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	K=9,63	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	7 012,89	344,54			
	K=5,63	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			7 167,10		
	K=33,42	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ				1 039,22	
	K=9,35	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат				542,10	
	K=6,69 (ПИР) K=6,45 (авт.надзор)	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ и авторского надзора				3 796,73	
		Затраты ,связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%	1 402,58	68,91	1 433,42	1 075,61	3 980,52
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 2 квартал 2023 г. (с НДС)	8 415,47	413,45	8 600,52	6 453,66	23 883,10
		в том числе возвратных сумм					24,23



Главный инженер

И.П. Вахрушев

Главный инженер проекта

Д.А. Чугунов

Руководитель группы ПОС и смет

Т.К. Бессонова

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

Отдел экспертизы проектов и смет
службы заказчика ТРАНСЭНЕРГО

филиала ОАО «РЖД»

23.11.2023 г.

(подпись)

8

Ведомость расчета текущей стоимости строительства
(по локальным сметам в разрезе объектов смет)

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб.							Индексы изменения сметной стоимости на 2 кв. 2023 г. по распоряжению ОАО "РЖД" от 21.06.2023 №1554/р (Томской обл.)						Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2023г. тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	пункт расп.	СМР	оборудова ния	ПНР	Прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																				
Раздел 1. Объекты электроэнергетики																				
1	00-04-1-01 Р И4	Воздушная линия 0,4 кВ																		
	00-04-1-01-01 Р И-	Воздушная линия 0,4 кВ	638,44	17,00	15,36		670,80	п.10.14,9	9,56	5,63			6 103,49	162,52	86,48		6 352,49			
		Итого по смете	638,44	17,00	15,36		670,80						6 103,49	162,52	86,48		6 352,49			
2	00-04-1-02 Р И2	Монтаж АСКУЭ																		
	00-04-1-02-01 Р И-	Монтаж АСКУЭ	-	3,70	627,86		631,56	п.10.14,9	9,56	5,63			-	35,37	3 534,85		3 570,22			
		Итого по смете	0,00	3,70	627,86		631,56						0,00	35,37	3 534,85		3 570,22			
3	00-04-1-03 Р И3	Электроснабжение																		
	00-04-1-03-01 Р И2	Электроснабжение потребителей от проектируемой КТП	1,41	13,36	6,58		21,35	п.10.14,7	4,97	5,63			7,01	66,40	37,05		110,46			
	00-04-1-03-02 Р И3	Установка КТП-160/10/0,4 кВ	21,51	3,39	586,14		611,04	п.4.1.4	14,15	5,63			304,37	47,97	3 299,97		3 652,31			
		Итого по смете	22,92	16,75	592,72		632,39						311,38	114,37	3 337,02		3 762,77			
		Итого по 4 главе	661,36	37,45	1 235,94		1 934,75						6 414,87	312,26	6 958,35		13 685,48			
		Итого по главам 1-7	661,36	37,45	1 235,94	0,00	1 934,75		9,63	5,63			6 414,87	312,26	6 958,35	0,00	13 685,48			
Глава 8. Временные здания и сооружения																				
4	Приказ №332/пр от 19.06.2020 п. 25 прил. 1 п.39.2	Временные здания и сооружения - 2,5*0,8%	13,23	0,75			13,98		9,63				127,40	7,22			134,62			
		В том числе возмездных сумм - 15%					2,10		9,61								20,19			
		Итого по главам 8	13,23	0,75			13,98						127,40	7,22			134,62			
		Итого по главам 1-8	674,59	38,20	1 235,94	0,00	1 948,73		9,63	5,63			6 542,27	319,48	6 958,35	0,00	13 820,10			
		в т.ч. возмездных сумм					2,10										20,19			
Глава 9. Прочие работы и затраты																				

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб.							Индексы изменения сметной стоимости на 2 кв. 2023 г. по распоряжению ОАО "РЖД" от 21.06.2023 №1554/р (Томской обл.)							Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2023г. тыс. руб.						
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	пункт расп.	СМР	оборудования	ППР	Прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 с к=1,0	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - гл. 4 -3,7%;	24,96	1,41			26,37		9,63				240,36	13,58			253,94						
6	Приказ №325/пр от 25.05.2021 т.2	Затраты на снегоборьбу - 0,4%	2,70	0,15			2,85		9,63				26,00	1,44			27,44						
7	ЛСР 00-09-01-01-Р ИЗ, 00-09-02-01 Р ИЗ, сводка затрат 0С-09-03 Р ИЗ	Пусконаладочные работы "входостую"				30,19	30,19	р 6			33,42					1 008,95	1 008,95						
		Итого по главе 9	27,66	1,56		30,19	59,41						266,36	15,02		1 008,95	1 290,33						
		Итого по главам 1-9	702,25	39,76	1 235,94	30,19	2 008,14		9,63	5,63			6 808,63	334,50	6 958,35	1 008,95	15 110,43						
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль																							
8	Расп. ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.07 и Расп. ОАО "РЖД" №1720р от 08.08.2013	Содержание службы заказчика и проведение экспертизы проектной документации - 2,2%				56,29	56,29	р 6				9,35				526,31	526,31						
		Итого по главе 10				56,29	56,29									526,31	526,31						
		Итого по главам 1-10	702,25	39,76	1 235,94	86,48	2 064,43		9,63	5,63			6 808,63	334,50	6 958,35	1 535,26	15 636,74						
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор																							
9	Расчет ПИР	Изыскательские работы				285,69	285,69					6,91				1 974,09	1 974,09						
10	Расчет ПИР	Проектная документация				260,75	260,75					6,45				1 681,84	1 681,84						
11	Расчет ПИР	Проектно-изыскательские работы				546,44	546,44					6,69				3 655,93	3 655,93						
12	Расп. ОАО "РЖД" №1720р от 08.08.2013, прил.3, п.96	Авторский надзор - 0,2% (от итога по гл.1-9)				4,02	4,02					6,45				30,22	30,22						
		Итого по главе 12				550,46	550,46									3 686,15	3 686,15						
		Итого по главам 1-12	702,25	39,76	1 235,94	636,94	2 614,89		9,63	5,63			6 808,63	334,50	6 958,35	5 221,41	19 322,89						
13	ОПДС-28:1.201	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	21,07	1,19	37,08	19,11	78,45						204,26	10,04	208,75	156,64	579,69						

№№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб.							Индексы изменения сметной стоимости на 2 кв. 2023 г. по распоряжению ОАО "РЖД" от 21.06.2023 №1554/р (Томской обл.)						Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2023г. тыс. руб.					
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	пункт расп.	СМР	оборудо вания	ПНР	Прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Всего по сводному сметному расчету	723,32	40,95	1 273,02	656,05	2 693,34		9,63	5,63			7 012,89	344,54	7 167,10	5 378,05	19 902,58				
		в том числе ПИР					546,44										3 655,93				
		в том числе возвратных сумм					2,10										20,19				

Главный инженер проекта

Руководитель группы ИОС и смет

Д.А. Чугунов

Т.К. Бессонова

