
ООО "НПО "МИР"

№ п/п Наименование Ед. изм.
Общее кол-

во

Цена без НДС, 

руб.

1.1. Контроллер МИР-КТ51М шт. 1 650 000,00

1.2. Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ комплекс 1 500 000,00

1 150 000,00

2.1. Контроллер МИР-КТ51М шт. 1 650 000,00

2.2. Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ комплекс 1 500 000,00

1 150 000,00

3.1. Контроллер МИР-КТ51М шт. 1 650 000,00

3.2. Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ комплекс 1 500 000,00

1 150 000,00

4.1. Контроллер МИР-КТ51М шт. 1 650 000,00

4.2. Пусконаладочные работы АСДУ/АСКУЭ комплекс 1 500 000,00

1 150 000,00

4 600 000,00

920 000,00

5 520 000,00

Примечания:

Генеральный директор ООО "НПО "МИР"   А. Н. Беляев

2. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики

(АСДУ/АСТУЭ) на РП «Солнечный»

Технико-коммерческое предложение

Внедрение втоматизированной системы технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики 

(АСДУ/АСТУЭ) 

1. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики

(АСДУ/АСТУЭ) на РП «Грузинский»

ООО "Горсети"ТКП №1 от 05.02.2024г.

ИТОГО НА РП «Грузинский»

3. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики

(АСДУ/АСТУЭ) на РП «Тверской»

ИТОГО НА РП «Солнечный»

1. Предоплата 100% от стоимости оборудования по договору на основании выставленного счета – 10 календарных дней с момента подписания 

договора.

ИТОГО НА РП «Украинский»

ИТОГО:

НДС 20%:

ВСЕГО с НДС:

4. Автоматизированная система технического учета электроэнергии и диспетчерского управления объектами электроэнергетики

(АСДУ/АСТУЭ) на РП «Украинский»

ИТОГО НА РП «Тверской»

2. Изготовление и отгрузка ЗАКАЗЧИКУ оборудования, оформление накладной формы ТОРГ-12 и счет-фактуры – 60 календарных дней с момента 

выполнения п.1

3. Выполнение пусконаладочных работ – 30 календарных дней с момента выполнения п.2 и получение извещения от Заказчика о завершении 

монтажных работ оборудования АСДУ на объекте.

4. Опытная эксплуатация системы АСДУ. Подписание акта приемки-сдачи работ – 15 календарных дней с момента выполнения п.3.
5. Ввод в промышленную эксплуатацию. Окончательная оплата по договору на основании подписанных актов приемки-сдачи работ без замечаний 

– 30 календарных дней с момента выполнения п.4.

6. Гарантия на оборудование производства ООО «НПО «МИР» составляет 60 месяцев.

7. Цены на оборудование действительны до 31.03.2024г.


